

Уманський національний університет, в особі в.о. ректора ЯРОШИНСЬКОЇ Олени Олександрівни, яка діє на підставі наказу МОН України №149-к-26 від 19.03.2026 іменується в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК «УКРАГРОГРУП», в особі директора ЧЕРЧЕНКО Миколи Йосиповича, який діє на підставі Статуту та іменується в подальшому ЗАМОВНИК, у подальшому Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання провести науково-дослідні роботи, а саме: «Вплив органо-мінерального добрива «Стимул-Мікс» на продуктивність кукурудзи в умовах тривалого стаціонарного дослідження Уманського національного університету».
- 1.2. Термін здачі робіт за Договором до 1 жовтня 2026 року.
- 1.3. Результати проведення науково-дослідних робіт, календарний план та калькуляція кошторисної вартості за цим Договором, є невід'ємними його частиною.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

- 2.1. Ціна Договору, відповідно до вартості проведення науково-дослідних робіт, становить 48500,00 грн. (сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
- 2.2. Розрахунки між Виконавцем та Замовником проводяться в безготівковій формі, шляхом попередньої оплати в розмірі 100 % загальної вартості робіт на рахунок Виконавця.

3. Порядок здавання та приймання робіт

- 3.1. Результатом виконаної роботи є заключний звіт, підписаний відповідальними виконавцями і затверджений керівником Уманського національного університету та акт приймання-передачі виконаних робіт, підписаний Сторонами.
- 3.2. Звіт про проведену роботу складається Виконавцем у двох примірниках.
- 3.3. Якщо упродовж десятиденного строку з дня отримання звіту Замовником з його сторони не пред'явлені претензії до Виконавця звіт вважається прийнятим.
- 3.4. У випадку вмотивованої відмови Замовника від прийняття заключного звіту про виконану науково-дослідну роботу, Замовник складає акт, в якому вказуються обґрунтовані причини неприйняття робіт, із переліком необхідних доробок та термінів виконання.
- 3.5. Кожна із Сторін зобов'язується повідомити іншу Сторону про труднощі, які виникли, якщо це ставить під сумнів виконання роботи в строк, з метою прийняття Сторонами необхідних рішень.

4. Відповідальність Сторін

- 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
- 4.2. Сторони дотримуються конфіденційності у відношенні даних, отриманих ними одне від одного, якщо Стороною, яка передає обумовлено, що вони містять конфіденційний характер. Замовник є власником усієї інформації, яка надана Виконавцем.
- 4.3. Опублікування або інше розголошення інформації, а також передача її третім особам, проводиться тільки за письмовою згодою Замовника.
- 4.4. Виконавець, за узгодженням із Замовником, може використовувати результати робіт у наукових публікаціях.
- 4.5. Сторони звільняються від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин за невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликано цими форс-мажорними обставинами. До форс-мажорних обставин відносять стихійні явища (повінь, пожежа, землетрус), обставини громадського життя (військові дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки), що виникли після підписання цього Договору або інші

непереборні обставини, що не дозволяють Сторонам виконати умови цього Договору належним чином та в установлені строки.

4.6. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов'язань, повинна негайно повідомити іншу Сторону за даним Договором.

4.7. Усі спори, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо вирішення спорів не вдалося дійти спільною згодою сторін, вони вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

5. Термін дії Договору

5.1. Цей Договір, вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, і діє до 1 жовтня 2026 року, або може бути закінчений достроково.

5.2. Зміни у Договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього Договору укладаються у письмовій формі та підписуються уповноваженими на те представниками сторін, і є його невід'ємними частинами.

5.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або у випадках, передбачених законом.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

6.2. Сторони зобов'язуються негайно повідомити одна одну про зміну своєї адреси, банківських реквізитів шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення.

7. Реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
«УКРАГРОГРУП»

Адреса: 09814, с. Черепин Білоцерківського
р-ну, Київської обл., вул. Тетіївська, буд 24-И
ЄДРПОУ: 43976048

р/р UA533808050000000026001715013 АТ «

Райффазен Банк Аваль»

Платник ПДВ

Індивідуальний податковий № 439760410234

ВИКОНАВЕЦЬ

Уманський національний університет

Адреса: 20301, м. Умань,

вул. Інститутська, 1

ЄДРПОУ: 00493787

п/р UA258201720313261007201003904

Банк: Державна казначейська служба України
м. Київ

МФО 820172

Витяг з реєстру платників податку на додану
вартість №2523054500062

Інд. податковий №004937823053

Директор



Микола ЧЕРЧЕНКО



Олена ЯРОШИНСЬКА

Майорський керівник НДР

Олена ЧЕРНО

до договору № 16/16 від 02.04. 2026

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ
«ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА «СТИМУЛ-МІКС»
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО
СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДУ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

Джерело фінансування ТОВ «НВК «УКРАГРОГРУП»

Найменування етапів робіт	Строки виконання	Вартість робіт за етапом, грн.
Закладання досліду та збирання врожаю Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин кукурудзи Визначення ступінь забезпеченості рослин азотом за допомогою N-testera Біометричні спостереження (структура врожаю кукурудзи) Відбір і підготовка рослинних зразків до аналізу Лабораторні аналізи: Визначення вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої та протеїну і жиру в зерні кукурудзи Статистична обробка результатів аналізу Підготовка розширеного звіту з рекомендаціями Адміністративні витрати	липень- жовтень 2026	48500,00

ЗАМОВНИК

Олена Черненко

ВИКОНАВЕЦЬ

В.о. ректора

Олена ЯВОШИНСЬКА

Науковий керівник БДР

Олена Черно

**ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
кошторисної вартості робіт на 2026 р.**

за темою «Вплив органо-мінерального добрива «Стимул-Мікс» на
продуктивність кукурудзи в умовах тривалого стаціонарного дослідів
Уманського національного університету»

Джерело фінансування: ТОВ «НВК»УКРАГРОГРУП

№ п/п	№ додатк у	Статті витрат	Усього, грн.
1.	2.1	Витрати на оплату праці	24250,00
2.		Нарахування на заробітну плату	5335,00
3.	2.2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5279,00
4.	2.3	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00
5.	2.4	Витрати на відрядження	—
6.	2.5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	970,67
7.	2.6	Накладні витрати *, усього:	3782,00
8.		Кошторисна вартість, усього без ПДВ	40416,67
9.		ПДВ 20%	8083,33
10.		Усього з ПДВ	48500,00

ЗАМОВНИК



Микола ЧЕРЧЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ



Олена ЯРОШИНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ЛИСА

Науковий керівник НДР

Олена ЧЕРНО

* - Виконавець має право здійснювати перерозподіл коштів між статтями витрат в межах узгодженої планової калькуляції кошторисної вартості без погодження з Замовником